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1. CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia
Nazwa i adres inwestycji

Adaptacja, remont cze$ci parteru budynku Szkoty Podstawowej w ktdrej obecnie
miesci si¢ sala gimnastyczna wraz z szatnig, sanitariatem i schowkiem na sprzet

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Szkota Podstawowa w Pyszace]
UI. Sremska 12, 63-100 Srem
Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem opracowania jest adaptacja cze$ci pomieszczen parteru budynku Szkoty
Podstawowej w ktorej obecnie miesci si¢ Sala gimnastyczna wraz z szatnia,
sanitariatem i schowkiem na sprzgt na oddziat przedszkolny, zlokalizowany na terenie
dziatki nr 173/2 1 174/2 zlokalizowanej w miejscowosci Pyszaca.
- Zakres 1 rodzaj robot budowlanych
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu.
Architektura i konstrukcja
Zgodnie z projektem i kosztorysem
Elektroenergetyka
Zgodnie z projektem i kosztorysem
Instalacje c.o.
Zgodnie z projektem i kosztorysem
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce — to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczane do robot tymczasowych np. roboty pomiarowe dla realizacji remontu oraz
pozostale roboty wyszczegdlnione w branzowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.
Roboty tymczasowe — to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu

robot podstawowych. Do robot tymczasowych miedzy innymi naleza: ustawienie
rusztowan, zabezpieczenie wykopow itp.
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Robot tymczasowych nie uwzglednia sie w przedmiarze robot jako wydzielonych
pozycji. Zarowno prace towarzyszqce jak i roboty tymczasowe nie sq odrgbne
oplacane, a koszt ich wykonania ma by¢ uwzgledniony w cenach robot podstawowych.

Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana obiektem szkolnym i obiektami sportowymi.
Teren jest utwardzony kostka betonowa. Dzialka jest uzbrojona w media.
Dzialka posiada:

- przylacze energetyczne,

- przylacze wodociggowe,

- przylacze wezla cieplnego,

- przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Dziatka jest zagospodarowana placem zabaw z zapleczem, zielenig oraz
powierzchniami utwardzonymi.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Obowiazki Wykonawcy 1 Inzyniera okreslaja Warunki Umowy i Instrukcja dla
Wykonawcy oraz Prawo Budowlane.

Wykonawca robdt w zlozonym terminie wynikajacym z harmonogramu robot
uwzgledni czas na dokonanie odbiordw i przekazanie branzowych urzadzen i
obiektéw eksploatacji.

Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajéw UE lub krajow
otrzymujacych fundusz pomocy ISPA. Wymagana formalnoprawne i ogdlne
wymagania dotyczace robot zostaly okreslone w Warunkach Umowy oraz Instrukcji
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy ( Inwestor) przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie
okreslonym w umowie ( kontrakcie) o wykonanie robot. Zamawiajacy okresli zasady
wejscia pracownikoéw 1 wyjazdu sprzetu Wykonawcy na teren budowy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren budowy na zasadach i terminie
okreslonym w umowie ( kontrakcie) wykonania rob6t, wskaze dostep do wody,
energii elektrycznej 1 sposdb odprowadzenia Sciekow.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow 1 wjazdu pojazdow 1 sprzetu
Wykonawcy na przekazany teren.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z Warunkami umowy, jezeli umowa tego wymaga.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i1 wlasciciela instalacji urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
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Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisoOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem.

Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
waod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska 1
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, ktdre powinny by¢ przestrzegane przez
Wykonawce, wynikajace z rozdziatu i lokalizacji inwestycji, rodzajéw robot
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Wykonawca zalatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa
uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania, ktore sa niezbedne do
wykonania rob6t, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.
Materiaty nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy, nalezy traktowa¢ jako odpady i podac
je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwiania.

Posiadacz ( wytworca) odpadow, ktory jest Wykonawcea robdt, zobowigzany jest do
posiadania wymaganych przepisami ochrony §rodowiska pozwolen i postgpowac z
odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.

Przy wyznaczaniu terenow pod okresowa baz¢ materiatowo — sprzgtowa w czasie
budowy nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w miejscach wystepowania wod gruntowych
w doborze przepuszczalnych utworach ( utwory piaszczysto — zwirowe, sandry, itp.)
oraz w poblizu ciekow wdd powierzchniowych 1 systemdéw melioracyjnych. Baza
zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-scickowe;j.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bgdzie przestrzegat przy realizacji robot przepisoOw w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnoscei jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca winien zapewni¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).

Wykonawca bgdzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodne z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zjazd posredni z drogi publicznej — wojewodzkiej (ul. Stanistawa Staszica) przez dziatki
dz. nr 2304/10, 2590/20 1 2590/26. Do budynku prowadzi droga wewng¢trzna. Teren
wjazdu i miejsca parkingowe (44 miejsca postojowe wraz z miejscami dla osob NSP) od
strony potudniowo — zachodniej dziatki — bez zmian
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1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca begdzie zobowigzany do:

e Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcemu ( w
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji.

e Utrzymania porzadku na placu budowy

e  Wiasciwego, zgodnie z wytycznymi inwestora, sktadowania materiatow 1
elementow budowlanych.

e Utrzymania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

1.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Jesli zajdzie potrzeba wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt

zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajace;j

odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.11 Nazwy i kody : grup roboét, klas robdt i kategorii robot

Specyfikacja -O — Wymagania ogolne

Kod CPV: 45000000-7.

Specyfikacja —B- Obiekty budowlane

Kod CPV: 45212200-8
OKkreslenia podstawowe
Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r ( tekst jednolity —
Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) oraz Warunkow
Kontraktowych dla Robdt inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogdlne
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa — ( w rozumieniu Ustawy Prawo zaméwien publicznych —
Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 117 i Rozporzadzenie M.I. — Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 ) stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych
sktada si¢ z :
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e Projektu budowlanego, w zakresie uwzgledniajacym specyfikacj¢ robot
budowlanych,

e Projektow wykonawczych, bedacych uszczegotowieniem PB w
zakresie 1 stopniu doktadnos$ci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru
robot kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce 1 realizacji robot budowlanych ( art. 3 pkt. 13 ustawy
Prawo Budowlane )

e Przedmiar robot

e Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku,
gdy tak wynika z przepisow ustawy Prawo budowlane.

W sktad tak rozumianej dokumentacji projektowej nie wchodzg prace analityczne i
przedprojektowe oraz prace sporzadzone dla potrzeb uzyskania opinii, uzgodnien,
zgod 1 pozwolen.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

e Inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej ( w szczegdlnosci
remontowanego obiektu zabytkowego),

e Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu inwestycji,

e Geodezyjnego wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i
utrwaleniu na gruncie gldéwnych osi nadziemnych i podziemnych
charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych ( reperow ),

e (Geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego,

e Pomiarach pomieszczen obiektu 1 jego podioza oraz odksztatcen,

e Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow wymagajacych
w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

¢ Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych
lub elementow ulegajacych zakryciu

e Pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie
uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen
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Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. , z p6zn. Zm.) . Patrz
ponizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowien ( CPV)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot zakrywanych i przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
( eksploatacji ), jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji ( CEN ) Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej

( CENELEC ) jako ,, standardy europejskie ( EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne
( HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym?”, polegajacym na protokolarnym przejeciu ( odbiorze ) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy lub wykonawce, jezeli kierownik budowy nie
jest wymagany faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.
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Przedmiar robot — 10 zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny stownik zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 roku. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od dnia 1 maja 2004
roku.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego.

InZynier — oznacza osobe¢ wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
inzynier do celéw Kontraktu.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen 1
zestawien wykonanych robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci robot.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi budynku, itp.
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Operat kolaudacyjny — zbior dokumentow budowy, tj. projekt wykonawczy z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

PodlozZe geologiczno-gruntowe- warstwa lub zespot warstw, ktore powstaly w sposob
naturalny lub pod wptywem réznych procesow geologicznych.

Projektant- uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna b¢daca
autorem dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany- dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej uzyskano
pozwolenie na budowg.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po
rozbiorkach.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych- jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektéw, kontrola i odbiorem
poszczegblnych elementow robot.

Teren zamkniety- nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Ustawa z dnia 17.05.1989 r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity z Dz.U. nr 100 z 2000r.poz. 1086
Z pOzniejszymi zmianami).

Wykonawca- oznacza osobe(y) wyznaczong€ jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej(ych) osoby(ob).

Zamawiajgcy — 0zZnacza osob¢ wymieniong jako zamawiajacy w Zataczniku do Ofert
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Szczegdlowe STWiORB zostang opracowane z uwzglednieniem obowigzujacych
norm.

Przyjete oznaczenia 1 skroty

e PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975/numer
e BN-88/8930-03 Branzowa Norma z roku 1988/numer

e FIDIC Zbior PrzepisoOw przez Migdzynarodowa
Federacje Inzynierow Konsultantow

e STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych

e BHP Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy

e UE Unia Europejska

e PB Projekt Budowlany

o PW Projekt Wykonawczy

e Pzp Prawo zamodwien publicznych
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o Kuc Kodeks cywilny

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonaniu rob6t budowlanych mogga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrodle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawne okreslone dokumenty branzowe,
itd.

Materiaty muszg by¢ zgodne z nastepujacymi rozporzadzeniami:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
31.07.1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 p0z.728),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur
certyfikacji towarow (Dz.U.1998 nr 17 poz.219)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych
fundusz pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami
okreslonymi w szczegdétowych STWiORB.
Jezeli Wykonawca zdecyduje si¢ na uzycie materiatow miejscowych do robot
ziemnych, to jest zobowigzany:
zdoby¢ prawo eksploatacji
okresli¢ ilo$¢ 1 jako$¢ materialow z tego zrodta
okresli¢ 1los¢ 1 typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta 1 przerobki
SUrowcow,
spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrodta 1 przerobki
SUrowcow
zrekultywowac teren eksploatacji zrodta po zakonczeniu poboru materiatow,
InZynier ma prawo inspekcji Zzrodla i kontroli materiatéw pochodzacych ze Zrddta.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot

budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a
takze o§wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatlow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi
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nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie
z tego zrddla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych
1 urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarcza Wykonawca
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatow 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na placu
budowy, ktore nie uzyskuja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usunigcie z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialéw lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementow.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbgdne 1 nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub
urzadzenia. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko 1 ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i
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3.

zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmienny bez jego zgody.

2.6. Materialy po demontazu i rozbidrce

Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowac i segregowac zgodnie z ,,Instrukcja o
zasadach prowadzenia gospodarki materialowej i magazynowej” . Materiaty nie
nadajace si¢ do dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i podac je w
pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwienia. Posiadacz ( wytwoérca ) odpadow, ktory jest Wykonawca
robot, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony
srodowiska pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi
uregulowanymi prawnymi.

Przed wykonaniem demontazu srodkéw trwatych, ktorych wtascicielem
Zamawiajacy, Wykonawca sprawdzi zapisy zawarte w umowach dotyczacych
sposobu postepowania z materiatami uzyskanymi na skutek likwidacji i
przebudowy srodkow trwalych. Stosowne umowy Wykonawca otrzyma wraz z
projektami wykonawczymi. Niezbgdne koszty oraz czynno$ci za i wytadunkowe,
transport oraz demontaz na cze$ci, segregacja i utylizacja nalezy do wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specytikacjach technicznych niezbgdna
jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru typ sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1
niedopuszczone do realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz takie, jakie powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.
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5.1

5.2

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow i elementdw, ( szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda
okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specytikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkOw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego ( dzwigi, zurawie itp.) wymagaja
szczegblnej starannosci przy realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymogami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spetniane
nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

Roboty rozbiorkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie

projektu organizacji robot, ktdrego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie planu organizacji placu budowy na
zadanie Inwestora.

5.4 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy na
zadanie Inwestora.

5.5 Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow 1
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i
badania materiatow 1 robot. Do obowiazkow wykonawcy nalezy przedstawienie
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacje umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca begdzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz roboét z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu
badan ich czestotliwos$ci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okre§lone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet badawcezy
posiadaja waznag legitymacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami.
6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i1 badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

-14 -



STWIORB-G

ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym razie koszty pokrywa zamawiajacy.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawo Budowlane, obejmuije:

pozwolenie na budowe¢ wraz zatagczonym projektem budowlanym

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze
dziennik montazu, protokéty odbioréw czgsciowych i koncowych.

Operaty geodezyjne

Ksigzke obmiaréw robot

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

Protokoty koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych oraz kosztorysy na te
roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

7.2

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis
oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym,
dokumentacjg projektowa 1 specytikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka
obmiarow jest niezb¢dna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

Zasady okreslenia ilosci robdt i materialow

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdhuz linii osiowej i podawane W [m]. jezeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m3], powierzchnie w [m2], dlugo$ci w [mb], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos$¢ do
dwoch znakow po przecinku.
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Ilosci, ktore moga by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy,
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po
okresie rekojmi, odbidr ostateczny ( pogwarancyjny) ponadto wystepuja
nastgpujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

8.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkoéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacy
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci jakos$ci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania og6lnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru w/w dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3 Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Zasady 1 tryb prob, badan i odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych przed
dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego okresli Zamawiajacy.
Proby 1 odbiory przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych, w
obiektach kubaturowych, powinny obejmowac szczegolnie:
- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
- instalacje wew. W obiekcie budowlanym kanalizacje, wodociagowe,
przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, itp.
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Po dokonaniu badan prob 1 odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady ( odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot” lub innych publikacjach technicznych.

8.4 Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy- polega na ocenie 1 ilosci jakosci wykonanych czesci robot
Odbior etapowy- polega na ocenie jakosci ilosci 1 jakosci czesci robot
stanowigcych z reguty catos$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru cze¢sciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5 Rozruch technologiczny

O potrzebie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
zamawiajacym, nalezy okresli¢ ogolne zasady przeprowadzenia rozruchu
technologicznego, podajac wymagania, ktore powinien spetnia¢ Wykonaweca.

W obiekcie produkujacym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu
odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze
urzadzen technologicznych, mozna przystapi¢ do probnego do probnego rozruchu
technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego” rozruchu technologicznego, rOwnoznacznego z
przystapieniem do eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu
odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6 Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — W
obecnosci inspektora nadzoru 1 wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokot odbioru
robot budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez
Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupehiajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioroéw instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa 1 Specytikacja
techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji ) i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i1 trwatos$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
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8.7

8.8

8.9

Odbior po okresie rekojmi

Po okresie rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych
dokumentow:

umowy o wykonaniu robot budowlanych,

Protokotu odbioru koncowego obiektu,

Dokumentoéw potwierdzajacych usunig¢cie wad zgltoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu, ( jezeli byly zgloszone wady,)

dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz

potwierdzenia usunigcia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub /oraz
przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych tych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa prawo budowlane w
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe wchodza m.in.:
pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wtaczone w
trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byt prowadzony
protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych
protokoty odbioru czesciowych 1 koncowych,
wyniki badan, prob ( np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji 1 urzagdzen technicznych oraz przewodéw kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojen terenu, ( jesli
taka wystepuje),
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, (jesli taka wystepuje),
dokumentacja powykonawecza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych np. przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej itp. Oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen , ( jesli takie wystepuja) ,
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- Oswiadczenie kierownika budowy

- Aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i urzadzen.

- Instrukcje¢ eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- Karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji

- Operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one

by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po 6 egz. Instrukcji obshugi

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego

elektrycznego lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony w

umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

- Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowa (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, oraz inne projekty specjalistyczne) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje technice wykonania 1 odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy, dziennik montazu 1 ksigzka obmiaréw ( oryginaty),

- Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi 1 programem zapewnienia jakosci
(jesli takie wystepuje),

- Protokoty odbioru czg¢sciowe, etapowych, robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci, (jesli taki wystepuje),

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robdt wlascicielom instalacji,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu, (
jesli taka wystepuje)

- kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej ( jesli taka wystepuje).

Wykonawca przekaze operat kolaudacyjny w ilo$ci:

- 2 kpl. dla Zamawiajacego

Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot 1 sprawdzeniu kompletnosci operatu

kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajacemu

- po 1 egz. Dla kazdego uzytkownika
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9.

Rozliczenie robot

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Przej$ciowe §wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez Wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robdt wykonanych
czg$Sciowo”.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Roboty tymczasowe np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji
na placu budowy, rusztowania i inne, a takze prace towarzyszace winny by¢
rozliczone jak wyzej patrz pkt.1.3

Ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji powinny uwzglednia¢ wszystkie
wymagane czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone w
STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda takze okreslone w umowie i
instrukcji dla Wykonawcy.

Jesli w remontowanym obiekcie zajdzie potrzeba wykonania robot nieprzewidzianych
podstawowym zamowieniem, a zakres rzeczowy robot jest konieczny dla
prawidlowego wykonania zaméwienie to Wykonawca ma mozliwos$¢ ztozenia
zamoOwienia dodatkowego tzn. moze zawrze¢ nowa umow¢ z Zamawiajacym i uzyskac
wynagrodzenie w trybie z wolnej reki. ( przy zachowaniu zasad 1 warunkow o ktorych
mowa W art. 67 ust.5 Pzp.-Dz.U, nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami)

Mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych w zwigzku z szybkim tempem postepu
technicznego powinna by¢ przewidziana w prawidtowo zawieranej umowie. W tresci
tej umowy powinny znalez¢ si¢ zasady wynagrodzen i rozliczen za roboty zamienne.
Roboty zamienne moga jedynie wynika¢ z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 1 zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajacego. Tylko w tym przypadku zmiana umowy oraz zaptata wyzszego
wynagrodzenia Wykonawcy nie narusza art.647, 648, 649 K.c.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawowe akty prawne dotyczace ustalenia ogdlnych wymagan odno$nie do
wykonania robo6t, ktore wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2004 z pdzn. Zm.)
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (tekst jednolity — Dz.U. nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzZniejszymi zm.)
oraz
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120,
poz. 1133)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. nr 19,
poz. 177)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow, prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. nr 30, poz. 1389)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202,
poz. 2072)

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr 15 z 2003 r., poz.148 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 pazdziernika 2001 r. w sprawie
szczegdtowych zasad finansowania inwestycji z budzetu Panstwa (Dz.U. nr
133, poz. 1140)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 147 z
2002 r, poz 1229, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. nr
41, poz. 363, z pdzn. Zm)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny — art. 646 i 648 §2 (Dz.U. nr
16, poz.93 z pdzn. Zm)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr
116. poz. 1206)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r (tekst jednolity
Dz.U. nr 100 poz. 1086 z 2000 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31.07.1998 r
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 r. nr 113 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 r. w sprawie procedur
certyfikacji towarow (Dz.U. 1998 r. nr 17 poz. 219)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62
poz. 627 z pdzniejszymi zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzn.
Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Ustawa z dnia 16.10.1991 r. O ochronie przyrody (Dz.U. nr 114 poz.492z 1991
r. — tekst jednolity Dz.U.nr 99 poz. 1079 z 2001 r.)

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z
pozniejszymi zm.)

- Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardow ziemi (Dz.U. nr 165 poz. 1359)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy
odpaddow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywacé osobom fizycznym lub
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jednostka organizacyjnym (....) do wykorzystywania na ich wtasne potrzeby
(dz.U. nr 74 poz 686)

Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz.U. nr 179 poz.1490)
inne przepisy i normy obowigzujace w budownictwie, rozporzadzenia

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10. kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej.
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