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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

 

1.1       Nazwa zamówienia 

 

Nazwa i adres inwestycji 

 

Adaptacja, remont części parteru budynku Szkoły Podstawowej w której obecnie 

mieści się sala gimnastyczna wraz z szatnią, sanitariatem i schowkiem na sprzęt   
    

Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Szkoła Podstawowa w Pyszącej 
Ul. Śremska 12, 63-100 Śrem 

    

 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

 

Przedmiotem opracowania jest adaptacja części pomieszczeń parteru budynku Szkoły 

Podstawowej w której obecnie mieści się Sala gimnastyczna wraz z szatnią, 

sanitariatem i schowkiem na sprzęt na oddział przedszkolny,  zlokalizowany na terenie 

działki nr 173/2 i 174/2 zlokalizowanej w miejscowości Pysząca. 

 

- Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu. 

   

      Architektura i konstrukcja 

 

Zgodnie z projektem i kosztorysem  

 

Elektroenergetyka 

 

 Zgodnie z projektem i kosztorysem 

 

Instalacje c.o. 

 

Zgodnie z projektem i kosztorysem 

 

1.3      Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

Prace towarzyszące – to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie 

zaliczane do robót tymczasowych np. roboty pomiarowe dla realizacji remontu oraz 

pozostałe roboty wyszczególnione w branżowych Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Roboty tymczasowe – to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu 

robót podstawowych. Do robót tymczasowych miedzy innymi należą: ustawienie 

rusztowań, zabezpieczenie wykopów itp. 
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Robót tymczasowych nie uwzględnia się w przedmiarze robót jako wydzielonych 

pozycji. Zarówno prace towarzyszące jak i roboty tymczasowe nie są odrębne 

opłacane, a koszt ich wykonania ma być uwzględniony w cenach robót podstawowych. 

  

1.4      Informacje o terenie budowy 

 

Przedmiotowa działka jest zabudowana obiektem szkolnym i obiektami sportowymi. 

Teren jest utwardzony kostka betonową. Działka jest uzbrojona w media.  

Działka posiada: 

- przyłącze energetyczne, 

- przyłącze wodociągowe, 

- przyłącze węzła cieplnego, 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Działka jest zagospodarowana placem zabaw z zapleczem, zielenią oraz 

powierzchniami utwardzonymi. 

 

1.5      Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 

Obowiązki Wykonawcy i Inżyniera określają Warunki Umowy i Instrukcja dla 

Wykonawcy oraz Prawo Budowlane. 

Wykonawca robót w złożonym terminie wynikającym z harmonogramu robót 

uwzględni czas na dokonanie odbiorów i przekazanie branżowych urządzeń i 

obiektów eksploatacji. 

Materiały, sprzęt i siła robocza muszą pochodzić z krajów UE lub krajów 

otrzymujących fundusz pomocy ISPA. Wymagana formalnoprawne i ogólne 

wymagania dotyczące robót zostały określone w Warunkach Umowy oraz Instrukcji 

dla Wykonawcy. 

Zamawiający ( Inwestor) przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie 

określonym w umowie ( kontrakcie) o wykonanie robót. Zamawiający określi zasady 

wejścia pracowników i wyjazdu sprzętu Wykonawcy na teren budowy. 

 

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

  

Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren budowy na zasadach i terminie 

określonym w umowie ( kontrakcie) wykonania robót, wskaże dostęp do wody, 

energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu 

Wykonawcy na przekazany teren. 

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki 

ubezpieczenia budowy zgodnie z Warunkami umowy, jeżeli umowa tego wymaga. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

 

1.6   Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
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Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe 

wymagania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez 

Wykonawcę, wynikające z rozdziału i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót 

szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 

Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa 

uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do 

wykonania robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy, należy traktować jako odpady i podać 

je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe procesom 

unieszkodliwiania. 

Posiadacz ( wytwórca) odpadów, który jest Wykonawcą robót, zobowiązany jest do 

posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępować z 

odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

Przy wyznaczaniu terenów pod okresową bazę materiałowo – sprzętową w czasie 

budowy należy wykluczyć jej lokalizację w miejscach występowania wód gruntowych 

w doborze przepuszczalnych utworach ( utwory piaszczysto – żwirowe, sandry, itp.) 

oraz w pobliżu cieków wód powierzchniowych i systemów melioracyjnych. Baza 

zorganizowana na potrzeby budowy musi być wyposażona w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej. 

   

1.7   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa a także zapewni odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Wykonawca winien zapewnić wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ). 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodne z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

 

Zjazd pośredni z drogi publicznej – wojewódzkiej (ul. Stanisława Staszica) przez działki 

dz. nr 2304/10, 2590/20 i 2590/26. Do budynku prowadzi droga wewnętrzna. Teren 

wjazdu i miejsca parkingowe (44 miejsca postojowe wraz z miejscami dla osób NSP) od 

strony południowo – zachodniej działki  – bez zmian 
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1.9 Ogrodzenie placu budowy 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

• Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu ( w 

przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) szkiców planów 

organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji. 

• Utrzymania porządku na placu budowy 

• Właściwego, zgodnie z wytycznymi inwestora, składowania materiałów i 

elementów budowlanych.  

• Utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów.  

 

1.10  Zabezpieczenie chodników i jezdni  

 

Jeśli  zajdzie potrzeba wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt 

zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej 

odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia.  

 

1.11  Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót 

 

Specyfikacja -O – Wymagania ogólne 

 

Kod CPV: 45000000-7. 

 

Specyfikacja –B- Obiekty budowlane 

 

Kod CPV: 45212200-8 

  

 Określenia podstawowe 

 

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r ( tekst jednolity – 

Dz.U.  nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oraz Warunków 

Kontraktowych dla Robót inżynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogólne 

 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa – ( w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych – 

Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 117 i Rozporządzenie M.I. – Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 ) służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

składa się z : 
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• Projektu budowlanego, w zakresie uwzględniającym specyfikację robót 

budowlanych, 

• Projektów wykonawczych, będących uszczegółowieniem PB w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru 

robót kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 

wykonawcę i realizacji robót budowlanych ( art. 3 pkt. 13 ustawy 

Prawo Budowlane )  

• Przedmiar robót 

• Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, 

gdy tak wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane. 

W skład tak rozumianej dokumentacji projektowej nie wchodzą prace analityczne i 

przedprojektowe oraz prace sporządzone dla potrzeb uzyskania opinii, uzgodnień, 

zgód i pozwoleń.   

 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 

dokumentów. 

 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 

warunków jego zastosowania i użycia. 

 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią. 

 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

• Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej ( w szczególności 

remontowanego obiektu zabytkowego), 

• Opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub 

terenu inwestycji, 

• Geodezyjnego wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i 

utrwaleniu na gruncie głównych osi nadziemnych i podziemnych 

charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych ( reperów ),  

• Geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

• Pomiarach pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

• Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów wymagających 

w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i 

odkształceń. 

• Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych 

lub elementów ulegających zakryciu 

• Pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie 

użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń 
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Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. , z późn. Zm.) . Patrz 

poniżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień ( CPV) 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

 

Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

( eksploatacji ), jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

 

Normy europejskie -  oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet  

Standaryzacji ( CEN ) Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej  

( CENELEC ) jako „ standardy europejskie ( EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne 

 ( HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 

albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem. 

 

Odbiór częściowy ( robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokólarnym przejęciu ( odbiorze ) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy lub wykonawcę, jeżeli kierownik budowy nie 

jest wymagany faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 
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Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

Wspólny słownik zamówień -  jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 roku. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od dnia 1 maja 2004 

roku. 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z 

aktualnym rozporządzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego. 

 

Inżynier – oznacza osobę wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 

inżynier do celów Kontraktu. 

 

Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne 

do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót. 

 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi budynku, itp. 
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Operat kolaudacyjny – zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z 

odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, dokumenty 

potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót, inwentaryzacja 

geodezyjna powykonawcza. Operat stanowi podstawę do oceny i odbioru. 

 

Podłoże geologiczno-gruntowe-  warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób 

naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych. 

Projektant- uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

Projekt budowlany- dokumentacja projektowa, na podstawie, której uzyskano 

pozwolenie na budowę. 

 

Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po 

rozbiórkach. 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- jest to zbiór 

wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem 

poszczególnych elementów robót. 

 

Teren zamknięty- należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. 

Prawo Geodezyjne i kartograficzne – tekst jednolity z Dz.U. nr 100 z 2000r.poz. 1086 

z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca- oznacza osobę(y) wyznaczoną€ jako wykonawca w Ofercie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej(ych) osoby(ób). 

 

Zamawiający – oznacza osobę wymienioną jako zamawiający w Załączniku do Ofert 

oraz prawnych następców tej osoby. 

 

Szczegółowe STWiORB zostaną opracowane z uwzględnieniem obowiązujących 

norm. 

 

Przyjęte oznaczenia i skróty 

 

• PN-75/B-04481  Polska Norma z roku 1975/numer 

• BN-88/8930-03 Branżowa Norma z roku 1988/numer 

• FIDIC  Zbiór Przepisów przez Międzynarodową 

Federację Inżynierów Konsultantów 

• STWiORB  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

• BHP   Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

• UE   Unia Europejska 

• PB   Projekt Budowlany 

• PW   Projekt Wykonawczy 

• Pzp   Prawo zamówień publicznych 
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• K.c.   Kodeks cywilny 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymogami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 

urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 

zgodności z Polską Normą, a także inne prawne określone dokumenty branżowe, 

itd. 

Materiały muszą być zgodne z następującymi rozporządzeniami: 

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

31.07.1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. 1998 nr 113 poz.728), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur 

certyfikacji towarów (Dz.U.1998 nr 17 poz.219) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 

 Materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących 

fundusz pomocowy oraz być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami 

określonymi w szczegółowych STWiORB. 

Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na użycie materiałów miejscowych do robót 

ziemnych, to jest zobowiązany: 

- zdobyć prawo eksploatacji 

- określić ilość i jakość materiałów z tego źródła 

- określić ilość i typy sprzętu oraz technologię eksploatacji źródła i przeróbki 

surowców, 

- spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła i przeróbki 

surowców 

- zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów, 

     Inżynier ma prawo inspekcji źródła i kontroli materiałów pochodzących ze źródła. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a 

także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 

obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie 

materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi 
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nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie 

z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

 

      

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i 

urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 

inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych 

i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca 

  

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonywania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 

  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiałów i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na placu 

budowy, które nie uzyskują akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 

powinny być niezwłocznie usunięcie z placu budowy. W uzasadnionych 

przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem 

oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 

materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji  projektowej oraz specyfikacji technicznych. 

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub 

urządzenia. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 

odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonanych 

robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 

projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem 

projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i 
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zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 

urządzenie) nie może być ponownie zmienny bez jego zgody. 

 

 

   

2.6. Materiały po demontażu i rozbiórce  

 

Materiały z demontażu należy kwalifikować i segregować zgodnie z „Instrukcją o 

zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej” . Materiały nie 

nadające się do dalszej zabudowy, należy traktować jako odpady i podać je w 

pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe procesom 

unieszkodliwienia. Posiadacz ( wytwórca ) odpadów, który jest Wykonawcą 

robót, zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony 

środowiska pozwoleń i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi 

uregulowanymi prawnymi. 

Przed wykonaniem demontażu środków trwałych, których właścicielem 

Zamawiający, Wykonawca sprawdzi zapisy zawarte w  umowach dotyczących 

sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi na skutek likwidacji i 

przebudowy środków trwałych. Stosowne umowy Wykonawca otrzyma wraz z 

projektami wykonawczymi. Niezbędne koszty oraz czynności za i wyładunkowe, 

transport oraz demontaż na części, segregacja i utylizacja należy do wykonawcy. 

 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

        

       Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna 

jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w 

specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru typ sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest wymagane 

przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub 

kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

niedopuszczone do realizacji robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz takie, jakie powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub 

masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 

specjalistycznego sprzętu transportowego. 
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4.1 Transport poziomy 

 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, ( szczególnie 

wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą 

określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

4.2  Transport pionowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego ( dźwigi, żurawie itp.) wymagają 

szczególnej staranności przy realizacji robót.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem, za ich zgodność z dokumentacja projektową i wymogami specyfikacji 

technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy będą spełniane 

nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

 

5.2 Roboty rozbiórkowe  

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie 

projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

 

 

 

5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy  

 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie planu organizacji placu budowy na 

żądanie Inwestora. 

 

5.4  Projekt organizacji budowy 

 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy na 

żądanie Inwestora. 

 

5.5 Likwidacja placu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie 

aprobaty  inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizację umowy 

opracowania pt. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu 

badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jeżeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy 

inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedurę badań. Inspektor nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 

uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

 

6.2 Pobieranie próbek  

 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

  

6.3 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami.  

 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca 

zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
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ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 

aprobatami technicznymi; w przeciwnym razie koszty pokrywa zamawiający. 

  

   

6.5 Dokumentacja budowy 

 

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawo Budowlane, obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym 

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także 

dziennik montażu, protokóły odbiorów częściowych i końcowych. 

- Operaty geodezyjne 

- Książkę obmiarów robót 

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

- Deklarację zgodności z PN lub aprobaty techniczne 

- Protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych oraz kosztorysy na te 

roboty 

  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnia do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 

przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Powiadomienie powinno nastąpić 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka 

obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających 

zakryciu lub zanikających.  

  

7.2  Zasady określenia ilości robót i materiałów 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. jeżeli szczegółowe specyfikacje 

techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone 

w [m3], powierzchnie w [m2], długości w [mb], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 

dwóch znaków po przecinku.  
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Ilości, które mogą być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez wykonawcę utrzymywane w 

należytym stanie przez cały okres trwania robót.  

 

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1 Rodzaje odbiorów 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów:  odbiór częściowy, odbiór etapowy, 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po 

okresie rękojmi, odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) ponadto występują 

następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 

technologiczny. 

 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegający 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru w/w dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.3 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

 

Zasady i tryb prób, badań i odbioru instalacji i urządzeń technicznych przed 

dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego określi Zamawiający. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, w 

obiektach kubaturowych, powinny obejmować szczególnie: 

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

- instalacje wew. W obiekcie budowlanym kanalizacje, wodociągowe, 

przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, itp. 
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    Po dokonaniu badań prób i odbiorów należy uwzględniać zasady ( odbioru zawarte 

w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych. 

 

8.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

 

Odbiór częściowy-  polega na ocenie i ilości jakości wykonanych części robót 

Odbiór etapowy- polega na ocenie jakości ilości i jakości części robót 

stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy 

kwalifikujące się  do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 

organizacji robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 

8.5 Rozruch technologiczny 

 

O potrzebie rozruchu technologicznego decyduje zamawiający podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z 

zamawiającym, należy określić ogólne zasady przeprowadzenia rozruchu 

technologicznego, podając wymagania, które powinien spełniać Wykonawca. 

W obiekcie produkującym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu 

odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, a także 

urządzeń technologicznych, można przystąpić do próbnego do próbnego rozruchu 

technologicznego. 

Do pełnego „produkcyjnego” rozruchu technologicznego, równoznacznego z 

przystąpieniem do eksploatacji zakładu produkcyjnego, może dojść po dokonaniu 

odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 

8.6 Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w 

obecności inspektora nadzoru  i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru 

robót budowlanych  oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 

Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych,  a 

także  z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje 

czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 

przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją 

techniczną ( z uwzględnieniem tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 

kontrakcie.  
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8.7 Odbiór po okresie rękojmi  

 

Po okresie rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących 

dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

- Protokołu odbioru końcowego obiektu, 

- Dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu, ( jeżeli były zgłoszone wady,) 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad,  

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.8 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  

 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub /oraz 

przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych tych w okresie 

gwarancyjnym.  

 

8.9 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urządzeń 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą prawo budowlane w 

skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 

budowę wchodzą m.in.:  

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu,  

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w 

trakcie realizacji budowy,  

- dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

- protokoły odbioru częściowych i końcowych,  

- wyniki badań, prób ( np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 

instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojeń terenu, ( jeśli 

taka występuje), 

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, (jeśli taka występuje), 

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących np. przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej itp. Oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom  urządzeń , ( jeśli takie występują) , 
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- Oświadczenie kierownika budowy  

- Aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń. 

- Instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  

- Karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- Instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji 

- Operat zabezpieczenia przeciwpożarowego  

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 

być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po 6 egz. Instrukcji obsługi 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego 

elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w 

umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.  

 

8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

- Dokumentacje powykonawczą tj. dokumentację projektowa (projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, oraz inne projekty specjalistyczne) z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót potwierdzone 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

- Szczegółowe specyfikacje technice wykonania i odbioru robót (podstawowe 

specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

- Recepty i ustalenia technologiczne  

- Dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów ( oryginały),  

- Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie z 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 

( jeśli takie występuje), 

- Protokoły odbioru częściowe, etapowych, robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, (jeśli taki występuje), 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 

przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych  robót włascicielom instalacji,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, ( 

jeśli taka wystepuje) 

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej ( jeśli taka występuje). 

Wykonawca przekaże operat kolaudacyjny w ilości: 

- 2 kpl. dla Zamawiającego  

Inżynier po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu 

kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedkłada operat  Zamawiającemu 

-  po 1 egz. Dla każdego użytkownika  
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9. Rozliczenie robót  

 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

Inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych 

częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 

kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Roboty tymczasowe np. odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji 

na placu budowy, rusztowania i inne, a także prace towarzyszące winny być 

rozliczone jak wyżej patrz pkt.1.3 

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji powinny uwzględniać wszystkie 

wymagane czynności i badania składające się na jej wykonanie określone w 

STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą także określone w umowie i 

instrukcji dla Wykonawcy. 

Jeśli w remontowanym obiekcie zajdzie potrzeba wykonania robót nieprzewidzianych  

podstawowym zamówieniem, a zakres rzeczowy robót jest konieczny dla 

prawidłowego wykonania zamówienie to Wykonawca ma możliwość złożenia 

zamówienia dodatkowego tzn. może zawrzeć nową umowę z Zamawiającym i uzyskać 

wynagrodzenie w trybie z wolnej ręki. ( przy zachowaniu zasad i warunków o których 

mowa w art. 67 ust.5 Pzp.-Dz.U, nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami) 

Możliwość wykonania robót zamiennych w związku z szybkim tempem postępu 

technicznego powinna być przewidziana w prawidłowo zawieranej umowie. W treści 

tej umowy powinny znaleźć się zasady wynagrodzeń i rozliczeń za roboty zamienne.  

Roboty zamienne mogą jedynie wynikać z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego. Tylko w tym przypadku zmiana umowy oraz zapłata wyższego 

wynagrodzenia Wykonawcy nie narusza art.647, 648, 649 K.c.  

 

 

 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

Podstawowe akty prawne dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie do 

wykonania robót, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych: 

 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r.           ( Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2004 z późn. Zm.) 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (tekst jednolity – Dz.U. nr 207 z 

2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zm.)  

oraz 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120, 

poz. 1133) 
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o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19, 

poz. 177) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów, prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. nr 30, poz. 1389) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202, 

poz. 2072) 

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U.nr 15 z 2003 r., poz.148 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu Państwa (Dz.U. nr 

133, poz. 1140) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147 z 

2002 r, poz 1229, z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. nr 

41 , poz. 363, z późn. Zm) 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny – art. 646 i 648 §2 (Dz.U. nr 

16, poz.93 z późn. Zm) 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 

116. poz. 1206) 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r (tekst jednolity 

Dz.U. nr 100 poz. 1086 z 2000 r) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 r 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 r. nr 113 poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 r. w sprawie procedur 

certyfikacji  towarów (Dz.U. 1998 r. nr 17 poz. 219) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 

poz. 627 z późniejszymi zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. 

Zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206) 

- Ustawa z dnia 16.10.1991 r. O ochronie przyrody (Dz.U. nr 114 poz.492z 1991 

r. – tekst jednolity Dz.U.nr 99 poz. 1079 z 2001 r.) 

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z 

późniejszymi zm.) 

- Rozporządzenie Ministra  środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów ziemi (Dz.U. nr 165 poz. 1359) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
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jednostką organizacyjnym (….) do wykorzystywania na ich własne potrzeby 

(dz.U. nr 74 poz 686) 

- Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 179 poz.1490) 

- inne przepisy i normy obowiązujące w budownictwie, rozporządzenia  

 

 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne dla poszczególnych rodzajów robót sa podane w punkcie 10. każdej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

 


